
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. TOTAL

EXECUÇÃO 80 CARNEIROS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.5 Locação da Obra m2      257,40             5,96             1.534,10 

 SUBTOTAL             1.534,10 

2.0 INFRA ESTRUTURA

2.1 Escavação mecanizada  m3      493,68           18,02             8.896,11 

2.2 Remoção exesso de solo  m3      254,32           34,12             8.677,40 

2.3 Acerto manual do terreno  m2      360,00           10,25             3.690,00 

2.4 Campactação fundo de vala  m2      360,00             9,19             3.308,40 

2.5 Lastro de Brita - 5cm  m3        18,00          174,83             3.146,94 

2.6 Contrapiso concreto Fck-20Mpa, com fundo vazado  m2        21,60           30,63                661,61 

 SUBTOTAL          28.380,46 

3.0 SUPERESTRUTURA

3.1 Alvenaria de elevação 1/2 vez, bloco cerâmico esp 9cm  m²      806,78           70,20           56.635,96 

3.3 Tampa pré-moldada armada, c/ tela Qn-61 esp 5cm m²      116,16           61,63             7.158,94 

3.4 Laje pré-moldada armada, c/ tela Qn-61 esp 5cm m²      478,72           38,96           18.650,93 

 SUBTOTAL          82.445,83 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 Revestimento cimento areia m²    1.449,52           23,30           33.773,82 

4.2 Piso de concreto simples m²      390,28           34,96           13.644,19 

4.3 Reaterro manual compactado m3      290,22           23,11             6.706,98 

4.4 Limpeza final da obra m2      257,40             9,30             2.393,82 

 SUBTOTAL          56.518,81 

TOTAL  R$  168.879,20 

EXECUÇÃO CRUZEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Demolição vb          1,00          656,66                656,66 

1.2 Limpeza/remoção de entulho m3          5,00          130,27                651,35 

1.3 Compactação solo mecanicamente m2          6,25           58,35                364,69 

 SUBTOTAL             1.672,70 

2.0 INFRA ESTRUTURA

2.1 Lastro de Brita - 5cm  m3          0,32          624,30                199,78 

2.2 Base de concreto armado esp 10 cm  m2          9,00           78,14                703,26 

 SUBTOTAL                903,04 

3.0 SUPERESTRUTURA
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3.1 Alvenaria de elevação bloco 19  m²        23,00           78,77             1.811,71 

 SUBTOTAL             1.811,71 

4.0 REVESTIMENTO

4.1 Aterro interno m3          7,10           60,70                430,97 

4.2 Lastro de concreto drenante m2          2,60          107,63                279,84 

4.3 Lastro de concreto m2          2,60           56,78                147,63 

4.4 Chapisco m2        27,22           10,80                293,98 

4.5 Revestimento em granito m2        25,50          393,77           10.041,14 

4.6 Revestimento cimento areia 3:1 m2        27,22           24,98                679,96 

4.7 Cruz em granito estilizado vb          1,00          883,33                883,33 

4.8 Limpeza final da obra m2          6,25           23,96                149,75 

 SUBTOTAL          12.906,58 

TOTAL  R$    17.294,03 

EXECUÇÃO BANHEIRO VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Limpeza do terreno m2          3,75           55,81                209,29 

1.2 Remoção de entulho m3          5,00           89,49                447,45 

1.3 Recomposição de rede água pluviais tubo pvc. Ø 100 mm ml          6,00           65,76                394,56 

1.4 Caixa de inspeção 70x70 pç          1,00          323,11                323,11 

 SUBTOTAL             1.374,41 

2.0 INFRA ESTRUTURA

2.1 Escavação manual  m3          1,10          286,43                315,07 

2.2 Broca manual Ø 20cm  m        12,00           31,65                379,80 

2.3 Baldrame concreto armado  m3          0,60       1.548,56                929,14 

2.4 Alevanaria de embasamento  m3          0,55       1.111,52                611,34 

2.5 Impermeabilização alv. Embasamento  m2          2,40          104,31                250,34 

 SUBTOTAL             2.485,69 

3.0 ALVENARIA / SUPERESTRUTURA

3.1 Alvenaria de elevação 1/2 vez, bloco cerâmico  m²        26,23           95,67             2.509,42 

3.2 Divisória em ardósia  m2          1,44          279,43                402,38 

3.3 Laje de forro m²          5,58          154,74                863,45 

 SUBTOTAL             3.775,25 

4.0 CAIXILHOS

4.1 Basculante de vidro temperado 8mm pontilhado alumínio fosco 0,60x0,80 m2          0,48          654,31                314,07 

4.2 Porta de madeira completa 0,70x2,10 pç          1,00          600,10                600,10 

 SUBTOTAL                914,17 

5.0 COBERTURA



5.1 Estrutura em madeira pontaleteada laje  m2          4,20          132,61                556,96 

5.2 Telha CRFS 6 mm  m2          4,20           63,85                268,17 

5.3 Calha  c/ 50 ch 26  m          2,80           68,74                192,47 

5.4 Condutor c/33  ch. 26  m          4,10           60,39                247,60 

5.5 Rufo c/33 ch.26  m          9,20           40,39                371,59 

 SUBTOTAL             1.265,20 

6.0 REVESTIMENTO

6.1 Chapisco  m2        43,79             9,29                406,81 

6.2 Emboço desempenado  m2        27,55           41,63             1.146,91 

6.3 Emboço  m2        16,24           51,63                838,47 

6.4 Azulejo  m2        16,24           56,95                924,87 

6.5 Rejunte  m2        20,44             7,26                148,39 

 SUBTOTAL             3.465,45 

7.0 PINTURA

7.1 Latex acrilico 3 demãos  m2        31,75           17,93                569,28 

7.2 Esmalte esquadrias de madeira  m2        10,32           18,77                193,71 

 SUBTOTAL                762,98 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

8.1 Reservatorio de água em polietileno 310 lts  pç          1,00          376,66                376,66 

8.2 Tubo PVC marron 25mm  m        12,00           27,66                331,92 

8.3 Tubo PVC marron 50mm  m          6,00           47,63                285,78 

8.4 Valvula descarga c/ canopla  pç          1,00          261,66                261,66 

8.5 Registro de gaveta c/c 3/4  pç          1,00          101,18                101,18 

8.6 Registro de pressão c/c 3/4  pç          1,00          100,50                100,50 

8.7 Registro gaveta bruto 3/4  pç          1,00           77,30                  77,30 

8.8 Torneira lavagem 1/2  pç          1,00           84,18                  84,18 

ESGOTO

8.9 Tubo PVC 100mm  m          6,00           51,60                309,60 

8.10 Tubo PVC 40mm  m          3,00           25,17                  75,51 

8.11 Caixa sofonada 100x50  pç          1,00           71,13                  71,13 

8.12 Caixa de inspeção 60x60  pç          1,00          295,00                295,00 

8.13 Bacia sanitaria comum  pç          1,00          344,16                344,16 

8.14 Lavatorio  pç          1,00          372,50                372,50 

 SUBTOTAL             3.087,08 

9.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS

9.1 Caixinha 4x4 - FMD  pç          2,00           13,98                  27,96 



9.2 Caixinha 4x2  pç          3,00             4,51                  13,53 

9.3 Eletroduto 3/4 25mm  rl          0,30           93,58                  28,07 

9.4 Interligação c/ disjuntor  vb          1,00          281,33                281,33 

9.5 Plafon c/ lampada 20w  pç          1,00           81,35                  81,35 

9.6 Tomada 2P+T  pç          1,00           26,96                  26,96 

9.7 Interruptor simples  pç          1,00           21,63                  21,63 

9.8 Cabo flex 2,5mm² 750v  m        20,00             3,58                  71,60 

9.9 Cabo flex 6,0mm² 750v  m        30,00             5,31                159,30 

9.10 Chuveiro tipo ducha com braço  pç          1,00          120,80                120,80 

 SUBTOTAL                832,53 

10.0 PISO

10.1 Aterro interno  m3          0,75           96,27                  72,20 

10.2 Acerto manual compactado  m2          4,20           23,28                  97,78 

10.3 Lastro de brita/lona  m2          4,20           43,91                184,42 

10.4 Lastro de concreto  m2          4,20           59,01                247,84 

10.5 Piso cerâmico PEI4  m2          4,20           79,16                332,47 

10.6 Rejunte  m2          4,20           12,40                  52,08 

10.7 Calçada externa  m2          2,80           56,67                158,68 

 SUBTOTAL             1.145,47 

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1 Limpeza final da obra m2        10,75           10,63                114,27 

 SUBTOTAL                114,27 

TOTAL  R$    19.108,24 

 R$  205.281,47 
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