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1. INTRODUÇÃO: 

 

O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo principal embasar o processo de 

Registro de Preços para a contratação de empresa especializada  em Levantamento Topográfico. 

A Prefeitura do Município de Santa Cruz da Conceição - SP busca contratar uma empresa 

especializada para a prestação de serviços de levantamento topográfico. Este serviço incluirá: 

1. Fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): Garantindo a 

responsabilidade técnica e a qualidade dos serviços prestados. 

2. Desenhos Elaborados em Plataforma CAD: Cada levantamento topográfico deverá 

ser documentado com desenhos precisos em software CAD. 

3. Fornecimento de Arquivos Digitais e Impressos: A empresa contratada deverá 

fornecer os seguintes formatos de arquivos: 

o Arquivo digital em formato DWG. 

o Arquivo digital em formato PDF. 

o Desenhos impressos em três vias para os departamentos de Engenharia, Projetos e 

Obras. 

Estes serviços são essenciais para garantir a precisão e a eficiência nas atividades de 

planejamento, desenvolvimento e execução de projetos no município. A empresa contratada deverá 

possuir experiência comprovada e capacidade técnica para atender às exigências mencionadas, 

assegurando a qualidade e a conformidade dos levantamentos topográficos realizados. 

 

2. NECESSIDADE: 

A necessidade de Contratação de Horas de Serviço de Empresa Especializada em Levantamento 

Topográfico é vital para a Prefeitura do Município de Santa Cruz da Conceição - SP por diversas razões 

apresentadas. Primeiramente, levantamentos topográficos fornecem uma descrição detalhada do 

terreno, incluindo altitudes, inclinações e características geográficas. Esses dados são essenciais para 

o desenvolvimento de projetos de engenharia precisos e eficazes, minimizando os riscos de erros que 

podem levar a problemas importantes durante a execução das obras. 

Além disso, as informações topográficas fornecidas são fundamentais para o planejamento 

urbano eficiente, ajudando a identificar as melhores áreas para desenvolvimento, garantindo que novas 

construções e infraestruturas sejam bem posicionadas e integradas ao ambiente existente. Esses dados 

também facilitam o planejamento de sistemas de drenagem, rede viária e outras infraestruturas 

essenciais, evitando problemas futuros como inundações e congestionamentos 
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No que diz respeito à regularização fundiária, levantamentos precisos são essenciais para 

determinar os limites exatos de propriedades, evitando disputas territoriais e garantindo a segurança 

jurídica dos terrenos. A regularização de propriedades necessita de documentação topográfica precisa 

para que as propriedades sejam registradas corretamente, o que é crucial para a valorização imobiliária. 

Dados topográficos confiáveis também são indispensáveis para a tomada de decisões 

informadas e estratégicas sobre o uso do solo, desenvolvimento urbano e preservação ambiental, 

baseando-se em informações concretas. Com informações fornecidas, é possível planejar o 

desenvolvimento de forma sustentável, preservando áreas ambientais sensíveis. 

A precisão dos levantamentos topográficos também contribui para a segurança das obras, 

garantindo que elas realizadas sejam conforme planejado, evitando riscos de acidentes e problemas 

estruturais. Trabalhos baseados em dados topográficos precisos são mais eficientes e têm menor 

probabilidade de precisar de retrabalhos. 

Por fim, a elaboração de desenhos em plataforma CAD garante que esses documentos sejam 

precisos, detalhados e facilmente editáveis, facilitando o trabalho dos engenheiros e projetistas. A 

entrega de arquivos digitais em formatos DWG e PDF, além de cópias, garante que todas as partes 

envolvidas no projeto tenham acesso às informações fáceis de imprimir de maneira prática e eficiente. 

 

3. ÁREA REQUISITANTE: 

Departamento de Engenharia, Projeto e Obras. 

 

4. ASPECTOS RELEVANTES: 

 

A contratação de uma empresa especializada em mão de obra qualificada para serviços de 

levantamento topográfico envolve diversos aspectos relevantes. Pontos a serem considerados: 

1. Qualificações e Experiência 

Certificações e Licenças: A empresa e os profissionais devem possuir as certificações e 

licenças necessárias para realizar levantamentos topográficos. 

Experiência: Experiência da empresa em projetos semelhantes.  

2. Tecnologia e Equipamentos 

Equipamentos Modernos: A empresa deve utilizar equipamentos modernos e 

tecnologicamente avançados, como estações totais, GPS de alta precisão e drones. 

3. Normas e Regulamentações 
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Relatórios e Documentação: A empresa deve ser capaz de fornecer relatórios detalhados e 

precisos, conforme exigido pelas autoridades competentes. 

 

5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM: 

Para a contratação de uma empresa especializada em serviços de levantamento topográfico, 

é essencial estabelecer uma relação clara entre a demanda prevista e as quantidades de cada item 

necessário. Primeiro, defina a demanda prevista, considerando o escopo do projeto, que inclui a área 

total a ser coberta e o tipo de levantamento necessário, como planialtimétrico, cadastral ou batimétrico. 

Estabeleça os objetivos do levantamento, como desenvolvimento urbano ou planejamento de 

infraestrutura, e estime o tempo necessário para a conclusão do levantamento com base na 

complexidade do terreno e na área a ser coberta. 

Identifique os itens necessários para o projeto, incluindo equipamentos de campo como 

estações totais, GPS de alta precisão, drones e níveis topográficos. Além disso, determine os softwares 

de processamento necessários, como AutoCAD e GIS, e a quantidade de profissionais, como topógrafos, 

engenheiros e pilotos de drone. Também inclua materiais de suporte, como estacas, sinalizadores, 

veículos de transporte e equipamentos de segurança. 

Quantifique cada item com base na área e na complexidade do levantamento. Por exemplo, 

para uma grande área, pode ser necessário mais de um drone ou estação total. Defina a quantidade de 

licenças de software necessárias para os profissionais e determine a quantidade de cada tipo de 

profissional com base na carga de trabalho prevista e nos prazos estabelecidos. Quantifique os materiais 

de suporte com base na extensão do projeto e nas condições do terreno. 

Calcule as necessidades projetando o uso de cada equipamento e profissional ao longo do 

projeto, estimando quantas horas cada equipamento será utilizado diariamente e quantas horas cada 

profissional trabalhará. Faça uma projeção de consumo dos materiais de suporte, considerando a área 

total e as condições do terreno. 

Documente e justifique as quantidades definidas. Crie uma planilha detalhada listando todos 

os itens necessários, suas quantidades e a justificativa para cada quantidade baseada na demanda 

prevista. Elabore relatórios explicando as projeções de uso e consumo, fornecendo uma base sólida para 

as quantidades definidas. 

Reveja a relação entre demanda e quantidades com especialistas para garantir que todos os 

aspectos foram considerados. Esteja preparado para ajustar as quantidades conforme o andamento do 

projeto e a identificação de novas necessidades ou imprevistos. 
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6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO TODO: 

6.1. Trata-se de regime de Contratação direta na modalidade de Registro de preço, na qual 

a Administração opta por adquirir determinados serviços, com a realização de um processo licitatório.  

 

7. DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADES E SUSTENTABILIDADE: 

Os critérios e práticas de acessibilidade e sustentabilidade visam criar ambientes inclusivos e 

ecologicamente responsáveis. Para garantir acessibilidade, é essencial que todas as instalações e 

serviços estejam em conformidade com normas técnicas, como a ABNT NBR 9050 no Brasil, e com as 

regulamentações locais, estaduais e nacionais.  

Os materiais utilizados devem ser sustentáveis, priorizando aqueles reciclados e recicláveis, 

bem como produtos de fornecedores locais para reduzir a pegada de carbono. A gestão de resíduos é 

fundamental, com programas de reciclagem e compostagem para reduzir a quantidade de resíduos 

enviados para aterros, e a adoção de práticas que minimizem a geração de resíduos desde a origem. 

Implementar critérios e práticas de acessibilidade e sustentabilidade não só atende às 

demandas legais e sociais, mas também promove um ambiente mais inclusivo e ecologicamente 

responsável, contribuindo para o bem-estar de todos os usuários e a preservação do meio ambiente. 

 

8. LOCAIS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS: 

 

Item Especificações Horas/ Profissional 

1 Ajudante de topógrafo 1.250 

2 Topógrafo 720 

3 Projetista pleno ‐ nível técnico 720 

 

RELAÇÃO DE HORAS POR DEPARTAMENTO: 

AJUDANTE DE TOPÓGRAFO: 

ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS – 375 HORAS; 

EDUCAÇÃO E CULTURA – 185 HORAS; 

ÁGUA E ESGOTO – 312 HORAS; 

ESPORTE, TURISMO E LAZER – 193 HORAS; 

SAÚDE - 185 HORAS; 
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TOPÓGRAFO: 

ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS – 216 HORAS; 

EDUCAÇÃO E CULTURA – 108 HORAS; 

ÁGUA E ESGOTO – 180 HORAS; 

ESPORTE, TURISMO E LAZER – 108 HORAS; 

SAÚDE - 108 HORAS; 

 

PROJETISTA PLENO – NÍVEL TÉCNICO: 

ENGENHARIA, PROJETOS E OBRAS – 216 HORAS; 

EDUCAÇÃO E CULTURA – 108 HORAS; 

ÁGUA E ESGOTO – 180 HORAS; 

ESPORTE, TURISMO E LAZER – 108 HORAS; 

SAÚDE - 108 HORAS; 

 

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A contratação por registro de preço de empresa especializada em mão de obra qualificada para 

serviços de levantamento topográfico para o Município de Santa Cruz da Conceição – SP terá duração 

de 12 meses, consolidando um compromisso estratégico para o desenvolvimento local. Este contrato 

visará assegurar na necessidade evidente de levantamentos topográficos, que é essencial para garantir 

que possa ter maior precisão nos serviços técnicos realizados no município.  

 

10. JUSTIFICATIVAS DAS ESCOLHAS DA SOLUÇÃO: 

                A escolha de uma empresa especializada em mão de obra qualificada para serviços 

de levantamento topográfico é essencial devido a várias razões críticas. Primeiro, essas empresas 

possuem expertise e experiência comprovada, empregando profissionais altamente qualificados, como 

engenheiros e topógrafos, que garantem a precisão e confiabilidade dos dados coletados. Além disso, 

investem em tecnologia de ponta e equipamentos avançados, como estações totais e drones, 

melhorando a eficiência e precisão dos levantamentos. 

Elas também garantem conformidade com normas técnicas e regulamentações, evitando 

problemas legais e assegurando a aceitação dos dados por órgãos governamentais. A segurança é um 

fator crucial, com profissionais treinados para trabalhar em diferentes condições e seguros apropriados 

para cobrir eventualidades. 
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Embora o custo inicial possa ser significativo, a precisão e eficiência resultam em economias a 

longo prazo, reduzindo a necessidade de retrabalhos e correções. Finalmente, a reputação e referências 

dessas empresas são indicadores confiáveis de sua competência e capacidade de entregar resultados 

de alta qualidade. 

Portanto, a contratação de uma empresa especializada é justificada pela combinação de 

expertise técnica, tecnologia avançada, conformidade legal, segurança, custo-benefício e reputação, 

assegurando a execução precisa, eficiente e segura do projeto 

 

11. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO: 

A decisão de não optar pelo parcelamento da solução na contratação por registro de preço de 

uma empresa especializada em mão de obra qualificada para serviços de levantamento topográfico pode 

ser justificada por diversos motivos. Abaixo estão algumas razões comuns para essa escolha: 

A contratação de uma única empresa especializada em levantamento topográfico pode 

resultar em condições mais vantajosas em termos de custo.  

A não fragmentação da contratação dos serviços de levantamento topográfico garante a 

uniformidade dos dados, a eficiência operacional, a clareza na responsabilidade técnica, a coesão da 

documentação e a possibilidade de condições financeiras mais favoráveis. Esses fatores são essenciais 

para assegurar a qualidade e a eficiência dos projetos e obras da Prefeitura do Município de Santa Cruz 

da Conceição - SP. 

 

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERPENDENTES: 

Não se faz necessária a realização de contrações correlatas e/ou interdependentes para 

que o objetivo desta contratação seja atingido. 

 

13. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO: 

Os serviços objetos dessa contratação serão pagos com recursos oriundos do tesouro 

municipal. 

 

14. MATRIZ DE RISCO: 

A matriz de risco é uma ferramenta essencial para identificar, avaliar e gerenciar os riscos 

associados à contratação de uma empresa especializada em serviços de levantamento topográfico. A 

seguir, apresento uma matriz de risco com os principais riscos, suas probabilidades, impactos e 

estratégias de mitigação. 
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Risco Probabilidade Impacto 
Nível de 

Risco 
Estratégias de Mitigação 

Erro na Coleta de Dados Média Alta Alto 
Uso de equipamentos avançados e revisão dos 

dados coletados. Treinamento contínuo dos 
profissionais. 

Conformidade Legal Baixa Alta Médio 
Garantir que a empresa siga todas as normas e 
regulamentações aplicáveis. Revisão legal antes 

do início do projeto. 

Atrasos no Cronograma Alta Média Alto 
Planejamento detalhado do projeto e 

monitoramento contínuo do progresso. Planos 
de contingência para atrasos. 

Falha de Equipamentos Média Alta Alto 
Manutenção regular dos equipamentos e 

disponibilidade de equipamentos de backup. 

Segurança no Trabalho Baixa Alta Médio 
Treinamento em segurança para todos os 

funcionários e uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

Conflitos com Partes 
Interessadas 

Média Média Médio 
Comunicação clara e constante com todas as 

partes interessadas. Definição de expectativas 
desde o início. 

Custo Excedente Média Alta Alto 
Orçamento detalhado e monitoramento 

contínuo dos custos. Reservas financeiras para 
imprevistos. 

Condições Climáticas 
Adversas 

Alta Média Alto 
Planejamento flexível que considere possíveis 
atrasos devido ao clima. Monitoramento de 

previsões meteorológicas. 

Qualidade dos Dados Média Alta Alto 
Implementação de controles de qualidade 

rigorosos e auditorias independentes dos dados 
coletados. 

Disponibilidade de Mão 
de Obra Qualificada 

Média Média Médio 
Parcerias com instituições de formação e 
treinamento contínuo dos funcionários. 

Impactos Ambientais Baixa Alta Médio 
Avaliação de impacto ambiental antes do início 

do projeto e implementação de medidas de 
mitigação. 

 

Esta matriz abrangente incorpora uma análise detalhada de cada risco associado à contratação 

de empresa especializada em mão de obra qualificada para serviços de levantamento topográfico para 

o Município de Santa Cruz da Conceição-SP 

 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: 

A equipe do Departamento de Engenharia Projetos e Obras, declara viável esta contratação. 

 

15.1. JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE: 

Declaramos, com base no estudo realizado, que a contratação pleiteada é viável e necessária 

para suprir as demandas do Município de Santa Cruz da Conceição. 

 

________________________________________ 
Leandro Chinaglia 

Diretor do Depto. De Engenharia, Projetos e Obras 


