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1. INTRODUÇÃO: 

A presente introdução tem como objetivo contextualizar e destacar a importância da 

revitalização do imóvel, que incluirá a construção de alambrado, instalação de iluminação, mobiliário 

urbano, paisagismo e a execução de passeio em piso intertravado. Essa iniciativa é essencial para a 

proteção, valorização e melhoria estética de áreas específicas. 

A revitalização proposta abrange uma série de intervenções que, além de assegurar a 

delimitação e a segurança do imóvel, proporcionarão uma solução durável e esteticamente integrada. A 

construção de alambrado em mourões de concreto será combinada com a instalação de iluminação, o 

que aumentará a segurança e o conforto dos usuários. O mobiliário urbano e o paisagismo contribuirão 

para a funcionalidade e o apelo visual do espaço, enquanto o passeio em piso intertravado garantirá 

acessibilidade e organização. 

A escolha desses elementos para a revitalização é fundamentada na necessidade de assegurar 

ambientes seguros, acessíveis e esteticamente agradáveis, garantindo a integridade do espaço e o bem-

estar da comunidade. A utilização de materiais duráveis, como o concreto, assegura a longevidade da 

estrutura, minimizando a necessidade de manutenções frequentes e adaptando-se a diferentes 

condições de terreno. 

Além disso, esta iniciativa está em conformidade com as normativas e regulamentações 

vigentes, garantindo que o projeto seja executado de acordo com os padrões municipais. A revitalização 

do imóvel não apenas visa a segurança e a funcionalidade, mas também reflete um compromisso com a 

qualidade estética e a integração harmoniosa do espaço no seu entorno. 

Dessa forma, a execução desses serviços transcende a simples construção física, 

representando uma contribuição significativa para a organização, preservação e valorização do 

ambiente. Este documento técnico, portanto, delineia os princípios que nortearão a implementação das 

intervenções, destacando sua importância para a segurança, a qualidade visual e o bem-estar da 

comunidade. 

 

2. NECESSIDADE: 

A necessidade de revitalização do imóvel na Piscicultura Municipal, pertencente à Prefeitura 

Municipal de Santa Cruz da Conceição, é justificada por diversos fatores que visam assegurar a 

integridade, segurança e otimização do uso desse espaço público específico. Essa revitalização, que 

abrange a construção de alambrado, instalação de iluminação, mobiliário urbano, paisagismo e passeio 
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em piso intertravado, surge como uma resposta estratégica às demandas da comunidade local e aos 

desafios inerentes à gestão de uma instalação pública destinada à piscicultura. 

A construção de alambrado, sustentado por mourões de concreto e complementado pela 

instalação de iluminação, cria uma barreira física eficaz para controlar o acesso à Piscicultura Municipal. 

Essa medida é essencial para evitar a entrada não autorizada e delimitar claramente os limites da 

propriedade, prevenindo invasões e protegendo o local contra atividades indevidas. Além disso, o 

alambrado robusto, juntamente com o paisagismo planejado, contribui significativamente para a 

preservação do patrimônio público. Ao estabelecer limites claros e melhorar a estética do local, a 

intervenção evita danos, vandalismo e ocupações irregulares, garantindo a conservação a longo prazo 

das instalações. 

A revitalização também facilita o controle de acesso, permitindo que a Prefeitura Municipal 

gerencie e direcione o uso da Piscicultura de acordo com as normativas e regulamentações 

estabelecidas. Isso promove maior organização e facilita a implementação de políticas específicas para 

o uso adequado da área. A presença do alambrado, reforçado por mourões de concreto, aliado à 

iluminação, contribui para um ambiente mais seguro, reduzindo a probabilidade de acidentes e 

assegurando a tranquilidade dos usuários do espaço público, especialmente nas áreas destinadas à 

piscicultura. 

Além de atender a necessidades práticas, a revitalização valoriza esteticamente o espaço 

público da piscicultura. A delimitação clara, o paisagismo planejado e as melhorias na infraestrutura 

proporcionam uma imagem mais organizada e bem-cuidada, tornando o ambiente mais atraente e 

funcional. Em resumo, a revitalização do imóvel na Piscicultura Municipal, incluindo a construção de 

alambrado, iluminação, mobiliário, paisagismo e passeio em piso intertravado, é fundamental para 

garantir a segurança, preservação e adequado gerenciamento desse espaço dedicado à produção de 

peixes, atendendo às expectativas da comunidade e aos padrões de administração pública responsável. 

 

3. ÁREA REQUISITANTE: 

Departamento de Obras 

 

4. ASPECTOS RELEVANTES: 

Durante o processo de revitalização do imóvel, que inclui a construção de alambrado, 

instalação de iluminação, mobiliário, paisagismo e passeio em piso intertravado, é essencial considerar 

diversos aspectos para garantir a eficiência, durabilidade e adequação das intervenções. A escolha dos 



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

 
 

RUA: VER. JUVENAL LEME MOURÃO, 770 – FONE: (19) 3567 - 9200 – CEP 13.625 - 043 

materiais é um dos fatores cruciais, pois os mourões de concreto precisam atender às exigências de 

carga e resistência, enquanto a tela de alambrado, a iluminação, o mobiliário e o material do piso 

intertravado devem ser selecionados com base na durabilidade, resistência às intempéries e 

compatibilidade com o propósito do projeto. 

A preparação do terreno é outro ponto importante antes da instalação das estruturas. Isso 

envolve a remoção de obstáculos, nivelamento da área e, se necessário, ajustes que permitam acomodar 

adequadamente o alambrado, o paisagismo e o passeio em piso intertravado. A instalação dos mourões 

de concreto deve ser realizada com precisão para assegurar a estabilidade do alambrado. Esses 

mourões precisam ser enterrados a uma profundidade adequada, considerando o tipo de solo, e fixados 

de forma segura para resistir a pressões laterais e verticais. 

Além disso, a instalação da iluminação e do mobiliário urbano requer um posicionamento 

estratégico para garantir segurança, visibilidade e funcionalidade, enquanto o paisagismo deve ser 

planejado de forma a integrar-se harmoniosamente ao ambiente. O passeio em piso intertravado deve 

ser executado com cuidado, assegurando uniformidade e durabilidade, além de garantir acessibilidade e 

organização do espaço. 

Após a conclusão das instalações, uma verificação completa das estruturas é indispensável, 

permitindo ajustes finais que assegurem a estabilidade e a conformidade com o projeto original. Também 

é importante manter registros detalhados de todo o processo de revitalização, incluindo materiais 

utilizados e especificações técnicas, para facilitar futuras intervenções e manutenções. Estabelecer um 

plano de manutenção regular é essencial para a preservação a longo prazo das melhorias realizadas. 

Ao considerar todos esses aspectos de maneira cuidadosa, é possível garantir que o imóvel 

seja transformado em um espaço seguro, funcional e esteticamente agradável, atendendo às 

expectativas de segurança e valorização da área. 

 

5. RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM: 

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado resultou 

no levantamento detalhado de quantidades de insumos e serviços, que foram feitos pelo corpo técnico 

do Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição, com 

base em vistoria prévia realizada no local a ser executado os serviços, o que originou orçamento 

completo dos serviços a serem executados, inclusive com valor final de referência da contratação. 
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6. ESTIMATIVA DE VALOR E LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

Valor estimado para contratação dos serviços é de: R$ 158.171,12 (Cento e cinquenta e oito 

mil e cento e setenta e um reais e doze centavos), sendo vinculada às planilhas estimativas unitárias 

(CDHU, SINAPI e SIURB), contidas nos Anexos. 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO TODO: 

7.1. Trata-se de regime de Contratação Indireta, empreitada por preço global, na qual a 

Administração transfere a execução do objeto à terceira pessoa (contratada), cabendo à contratante a 

fiscalização plena das atividades desenvolvidas, transferindo ao contratado a responsabilidade dos 

encargos civis, trabalhistas, tributários e previdenciários, bem como dos riscos do empreendimento. 

7.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

7.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, 

de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do 

aludido, cuja execução indireta é vedada. 

7.4. A contratação enquadra-se em serviços comuns de engenharia, não continuado 

mediante licitação, na modalidade dispensa de licitação com fulcro no artigo 75 da lei nº14.133/21 e 

decretos municipais regulamentadores, devido ao valor ser inferior ao especificado na referida lei; 

7.4.1. Serviço com grande disponibilidade no mercado; 

7.4.2. Serviço sem necessidade de peculiaridades técnicas para atingir seus fins; e, 

7.4.3. Potencial similaridade dos produtos entregues caso fossem contratados com 

empresas diversas. 

 

8. DOS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADES E SUSTENTABILIDADE: 

O objetivo é a efetiva aplicação de boas práticas sustentáveis nas licitações promovidas pela 

Administração Pública, em atendimento ao art. 170 da CF/1998 e a lei nº 14.133/21. 

• Efetuar o descarte de materiais em observância à política de responsabilidade 

socioambiental adotada pelo órgão; 

• Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo 

com as normas do MTE; 
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• Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se 

for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos; 

• Substituir as substancias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxidade; 

• Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinação especifica os 

resíduos de obras, separando o que pode ser reaproveitado e reciclado, demonstrando os procedimentos 

utilizados para recolhimento adequado dos materiais; 

• Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 

local na execução local na execução dos serviços; 

• Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, 

vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas 

industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final 

ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado 

dos materiais; 

• Os materiais empregados pela Contratada deverão atender a melhor relação entre 

custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associação ao 

produto; 

• A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação 

de relação com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer 

itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos Impactos 

ambientais; 

 

9. LOCAIS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS: 

SERVIÇOS LOCAL UNIDADE QUANT. 

Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira RUA SÃO CARLOS M2 6,00 

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 
lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

RUA SÃO CARLOS UNMES 2,00 

Locação para muros, cercas e alambrados RUA SÃO CARLOS M 92,00 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo 
aberto 

RUA SÃO CARLOS M3 3,05 

Forma em madeira comum para fundação RUA SÃO CARLOS M2 38,40 

Concreto usinado, fck = 20 MPa RUA SÃO CARLOS M3 5,93 

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa RUA SÃO CARLOS KG 75,84 

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou 
massa em lastro e/ou enchimento 

RUA SÃO CARLOS M3 5,93 

Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em 
mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado 

RUA SÃO CARLOS M 92,00 
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Ld.06/12 - Entrada Aérea De Energia E Telefone - 13 À 
16kva 

RUA SÃO CARLOS UN 1,00 

Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf RUA SÃO CARLOS UN 1,00 

Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo RUA SÃO CARLOS UN 1,00 

Caixa de passagem e tampa pré-moldadas em concreto, sem 
fundo, 30x30cm 

RUA SÃO CARLOS UN 13,00 

Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m RUA SÃO CARLOS UN 13,00 

Conector olhal cabo/haste de 5/8´ RUA SÃO CARLOS UN 13,00 

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 
30 mm, com acessórios 

RUA SÃO CARLOS M 200,00 

Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em 
campo aberto 

RUA SÃO CARLOS M3 13,65 

Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em 
PVC 70°C 

RUA SÃO CARLOS M 400,00 

Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - 
isolação PP 70°C 

RUA SÃO CARLOS M 91,00 

Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso 
de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - 
potência de 100 W/120 W 

RUA SÃO CARLOS UN 26,00 

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 
fogo, altura de 6,00 m 

RUA SÃO CARLOS UN 13,00 

Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo 
pétala 

RUA SÃO CARLOS UN 13,00 

Lastro de pedra britada RUA SÃO CARLOS M3 0,39 

Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm RUA SÃO CARLOS UN 13,00 

Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa 
basculante, capacidade 50 litros 

RUA SÃO CARLOS UN 1,00 

Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m RUA SÃO CARLOS UN 10,00 

Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou 
igual a 2,00 m. 

RUA SÃO CARLOS UN 10,00 

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.  

RUA SÃO CARLOS M2 273,10 

Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck RUA SÃO CARLOS M3 1,20 

 

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A execução dos serviços terá prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos e vigência do contrato 

de 120 (cento e vinte)  dias. 

 

11. JUSTIFICATIVAS DAS ESCOLHAS DA SOLUÇÃO: 

A decisão de revitalizar o imóvel na Rua São Carlos, em Santa Cruz da Conceição, com a 

construção de alambrado, instalação de iluminação, mobiliário, paisagismo e passeio em piso 

intertravado, após a conclusão da obra de revitalização da Piscicultura, que resultou na remoção do 

cercamento anterior, baseia-se em diversos fatores. Essa revitalização, além de garantir uma barreira 
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robusta para preservar a segurança e integridade da propriedade, proporciona um controle eficaz de 

acesso, evitando intrusões e mantendo a organização do local com uma delimitação clara dos limites da 

propriedade. A utilização de mourões de concreto assegura durabilidade e resistência ao longo do tempo, 

reduzindo a necessidade de manutenção. Além de atender às necessidades imediatas de revitalização 

do imóvel, essa solução oferece benefícios a longo prazo em termos de estética, funcionalidade e 

conformidade com as normas locais. 

 

12. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO: 

A decisão de não parcelar a licitação para a revitalização do imóvel, que inclui a construção de 

alambrado, instalação de iluminação, mobiliário, paisagismo e passeio em piso intertravado pela 

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição, é respaldada por diversas razões estratégicas. Optar 

pelo pagamento integral no processo licitatório permite uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. 

Além disso, essa abordagem promove uma maior agilidade na implementação do projeto, já que a 

adjudicação e execução podem ocorrer de maneira mais célere. 

Essa estratégia simplifica a administração financeira do município, reduzindo a complexidade 

operacional. Adicionalmente, ao pagar integralmente, a Prefeitura fortalece sua posição de negociação, 

possibilitando a obtenção de melhores condições junto aos fornecedores. Em resumo, a opção pelo não 

parcelamento visa a eficiência na gestão pública, a otimização de recursos e a celeridade na realização 

do projeto de revitalização do imóvel. 

 

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERPENDENTES: 

Não se faz necessária a realização de contrações correlatas e/ou interdependentes para 

que o objetivo desta contratação seja atingido. 

 

14. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO: 

Os projetos básicos bem como todos os elementos técnicos necessários para a execução da 

obra foram desenvolvidos e aprovados pela equipe técnica da Departamento de Engenharia e Projetos. 

Os serviços objetos dessa contratação serão pagos com recursos oriundos do tesouro municipal. 

 

15. MATRIZ DE RISCO: 
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Tipo de 
Risco 

Descrição Materialização Mitigação Alocação 

Atraso no 
Cronograma 

Possível atraso na 
entrega de materiais 
ou na execução das 
obras. 

Prolongamento do prazo de 
finalização da obra, impactando 
o uso do imóvel e o 
cumprimento do cronograma 
estabelecido. 

Estabelecer contratos com 
fornecedores confiáveis e 
prever penalidades por atraso. 

Contratada 

Qualidade dos 
Materiais 

Uso de materiais que 
não atendam aos 
padrões de qualidade 
necessários. 

Degradação precoce das 
estruturas, necessidade de 
reparos ou substituições 
frequentes. 

Implementar um rigoroso 
controle de qualidade dos 
materiais desde a aquisição 
até a instalação. 

Contratada 

Segurança 
Acidentes ou falhas 
na segurança durante 
a execução das obras. 

Ocorrência de acidentes de 
trabalho, impactando a 
integridade física dos 
trabalhadores e atrasando a 
obra. 

Adotar medidas rigorosas de 
segurança, treinamentos e 
supervisão constante. 

Contratada 

Ambiental 

Impactos ambientais 
adversos durante as 
obras, como a 
remoção inadequada 
de vegetação ou 
manejo de resíduos. 

Danos ao ecossistema local, 
multas ou necessidade de 
reparos ambientais. 

Realizar um estudo de 
impacto ambiental e seguir 
rigorosamente as normas 
ambientais vigentes. 

Contratante 

Conformidade 
Legal 

Desconformidade 
com as normas e 
regulamentações 
locais, como 
legislação ambiental e 
de construção. 

Interrupção das obras, multas e 
necessidade de retrabalho para 
atender às exigências legais. 

Realizar auditorias de 
conformidade contínuas e 
garantir que todos os 
requisitos legais sejam 
cumpridos. 

Contratante 

Sobrecusto 

Custos inesperados 
devido a mudanças no 
escopo do projeto ou 
aumento dos preços 
de materiais. 

Elevação do custo total do 
projeto, exigindo ajustes 
orçamentários. 

Estabelecer uma margem de 
contingência financeira e 
monitorar constantemente o 
orçamento. 

Contratante 

 

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE: 

A equipe do Departamento de Engenharia e Projetos declara viável esta contratação. 

16.1. JUSTIFICATIVA DE VIABILIDADE: 

Declaramos, com base no estudo realizado, que a contratação pleiteada é viável e necessária 

para suprir as demandas do Município de Santa Cruz da Conceição. 

 

 

 

 

____________________________________ 
PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA 

Engenheiro Civil - CREA/SP – 5069543194 

_________________________________ 
LEANDRO CHINAGLIA 

Diretor do Depto. de Engenharia e Projetos 
 


